

滨港御城消防改造工程

报价文件

报价单位：广东华穗工程咨询有限公司

联系人：祝彦军

联系电话：18802588833



一、营业执照



二、造价咨询资质证书



工程造价咨询企业

甲级资质证书

企业名称: 广东海城工程咨询有限公司
证书编号: 粤2330440003338
有效期: 自 2025年10月18日
至 2030年10月17日

发证机关:  住房和城乡建设部
12月

中华人民共和国住房和城乡建设部

持证范围

1. 工程造价咨询业务
2. 工程招标代理业务
3. 工程竣工决算审计业务
4. 工程经济纠纷调解业务
5. 工程造价鉴定业务
6. 工程造价咨询服务
7. 工程造价软件研发
8. 工程造价数据库建设
9. 工程造价信息管理
10. 工程造价教育培训

证书编号: 粤2330440003338

有效期至: 2030年10月17日

发证机关: 住房和城乡建设部

公文名称：住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知

索引号：000013338/2021-00275

分类：标准定额（标准科技）

发文单位：住房和城乡建设部办公厅

发文日期：2021-06-28

文号：建办标（2021）26号

主题词：

实施日期：

废止日期：

住房和城乡建设部办公厅关于取消 工程造价 咨询企业资质审批 加强事中事后监管的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门建设工程造价管理机构，各有关单位：

为贯彻落实《国务院关于深化“证照分离”改革 进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号），持续深入推进“放管服”改革，取消工程造价咨询企业资质审批，创新和完善工程造价咨询监管方式，加强事中事后监管，现就有关事项通知如下

一、取消工程造价咨询企业资质审批。按照国发〔2021〕7号文件要求，自2021年7月1日起，住房和城乡建设主管部门停止工程造价咨询企业资质审批。工程造价咨询企业按照其营业执照经营范围开展业务，行政机关、企事业单位、行业组织不得要求企业提供工程造价咨询企业资质证明。2021年6月3日起，住房和城乡建设主管部门不再办理工程造价咨询企业资质延续手续。到期需延续的企业，有效期自动延续至2021年6月30日。

二、健全企业信息管理制度。各级住房和城乡建设主管部门要加强与市场监管等有关部门沟通协同，结合工程造价咨询统计调查数据，健全工程造价咨询企业名录，积极做好行政区域内企业信息的归集、共享和公开工作，鼓励企业自愿在全国工程造价咨询管理系统完善并及时更新相关信息，供委托方根据工程项目实际情况选择参考。企业对所填写信息的真实性和准确性负责，并接受社会监督。对于提供虚假信息的工程造价咨询企业，不良行为记入企业社会信用档案。

三、推进信用体系建设。各级住房和城乡建设主管部门要进一步完善工程造价咨询企业诚信长效机制，加强信用管理，及时将行政处罚、生效的司法判决等信息归集至全国工程造价咨询管理系统，充分运用信息化手段实施动态监管，依法实施失信惩戒，提高工程造价咨询企业诚信意识，努力营造诚实守信的市场环境。



住房和城乡建设部行政规范性文件

四、构建协同监管新格局。健全政府主导、企业自治、行业自律、社会监督的协同监管格局。探索建立企业信用与从业人员信用挂钩机制，强化个人执业资格管理，落实工程造价咨询成果质量终身责任制。推广职业保险制度，支持行业协会提升自律水平，完善会员自律公约和职业道德准则。做好会员信用评价工作，加强会员行为约束和管理。充分发挥社会监督力量参与市场秩序治理，鼓励第三方信用服务机构开展信用业务。

五、提升工程造价咨询服务能力。继续落实《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）精神，深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革，积极培育具有全过程咨询能力的工程造价咨询企业，提高企业服务水平 and 国际竞争力。

六、加强事中事后监管。各级住房和城乡建设主管部门要高度重视工程造价咨询企业资质取消后的事中事后监管工作，落实放管结合的要求，健全审管衔接机制，完善工作机制，创新监管手段，加大监管力度，依法履行监管职责，全面推行“双随机、一公开”监管，根据企业信用风险分类结果实施差异化监管措施，及时查处相关违法、违规行为，并将监督检查结果向社会公布。

住房和城乡建设部

城乡建设部办公厅

2021年6月28日

（此件主动公开）

三、造价咨询业绩一览表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
(一) 建筑与装饰 (12个)					
1	广州市番禺区财政局	番禺区实验中学 2022. 零星修缮工程项目，送审金额：6.52 万元	2022. 7. 27	2022. 9. 15	周工 020-39999016
2	广州市番禺区财政局	洛浦街和悦大厦消防改造工程总预算(含其他费用及预备费)，送审金额：86.13 万元	2022. 7. 10	2023. 6. 6	周工 020-39999016
3	南宁市武鸣区财政投资项目评审中心	南宁市武鸣区太平镇中心学校新围墙建设等工程，送审金额：65.89 万元	2020. 12. 7	2021. 1. 18	刘工 0771-6098863
4	南宁市武鸣区财政投资项目评审中心	南宁市武鸣区仙湖镇中心学校新建挡土墙围墙项目，送审金额：42.25 万元	2020. 12. 7	2022. 4. 14	刘工 0771-6098863
5	南宁市武鸣区财政投资项目评审中心	城厢镇五海三队三产安置地土方回填工程，送审金额：83.96 万元	2021. 4. 27	2021. 5. 24	刘工 0771-6098863
6	潮州市财政局投资审核中心	潮州市职业技术学校文商旅综合实训基地建设项目，送审金额：158.32 万元	2022. 1. 18	2022. 5. 12	邱工 0768-2303555
7	南宁市武鸣区财政投资项目评审中心	武鸣政协文史馆陈列展示展览装修工程（展览部分），送审金额：34.21 万元	2021. 8. 10	2021. 10. 9	刘工 0771-6098863
8	南宁市武鸣区财政投资项目	南宁市武鸣区城厢镇第三初级中学教室贴砖工程，送审金额：17.82 万元	2021. 4. 25	2021. 5. 24	刘工 0771-6098863

	评审中心				
9	南宁市武鸣区财政投资项目评审中心	南宁市武鸣区粮油购销有限公司陆幹分公司粮食仓储设施维修改造工程, 送审金额: 39.49 万元	2021.12.28	2022.3.18	刘工 0771-6098863
10	南宁市武鸣区财政投资项目评审中心	陆幹镇双泉村东松屯戏台及球场建设项目, 送审金额: 19.66 万元	2021.2.3	2021.4.27	刘工 0771-6098863
11	南雄市财政投资评审中心	南雄市油山镇敬老院雨棚安装工程, 送审金额: 1.75 万元	2021.11.22	2021.11.25	张工 0751-3837567
12	广州市番禺区财政局	钟村派出所办公大楼修缮项目(综合单价), 送审金额: 29.33 万元	2022.6.15	2022.9.13	周工 020-39999016
(二) 安装专业(6个)					
1	广州市番禺区财政局	星海中学厕所改造工程(第一期)工程, 送审金额: 166.17 万元	2022.7.10	2023.2.3	周工 020-39999016
2	广州市番禺区财政局	番禺区广汽新能源汽车产业园四号路园西大道至南大干线工程-路灯箱变系统及安装工程, 送审金额: 45.62 万元	2022.7.18	2022.10.21	周工 020-39999016
3	广州市番禺区财政局	2023.番禺区农业喷滴灌设施结构安装工程综合单价、送审金额: 2.84 万元	2022.7.10	2023.8.23	周工 020-39999016
4	连山壮族瑶族自治县财政局	民族小学至二广高速出口消防管安装项目, 送审金额: 19.91 万元	2020.12.2	2021.10.22	李工 0763-8732700
5	博罗县财政局	柏塘镇新陂村村道路灯安装工程, 送审金额: 42.96 万元	2021.4.26	2021.5.8	龙工 0752-6286776
6	博罗县财政局	博罗县教师发展中心消防栓系统安装工程, 送审金额: 14.81 万元	2021.1.12	2021.1.25	龙工 0752-6286776
(三) 市政专业(6个)					
1	博罗县	博罗县石湾镇红旗二路市政	2020.10.20	2020.12.8	罗工

	石湾镇 房地产开发有 限公司/ 博罗县财政 局	道路工程预算、 送审金额：4445.12 万元			0752-6733671
2	广州市 番禺区 财政局	广州市番禺区大石礼村小学 运动场改造工程， 送审金额：81.71万元	2022.9.27	2022.10.25	周工 020-39999016
3	连山壮 族瑶族 自治县 财政局	永和镇上草村委会村道和路 灯建设工程， 送审金额：27.84 万元	2020.12.2	2021.10.21	李工 0763-8733950
4	佛山市 水利局	佛山市水利局节水机关建设 及大院排水设施改造项目，送 审金额：403.37 万元	2021.11.1	2021.12.3	王工 0757-63813262
5	广州市 番禺区 财政局	大龙街零星截污及排水整治 工程， 送审金额：54.95 万元	2023.2.28	2023.4.26	周工 020-39999016
6	广州市 番禺区 财政局	2023.-2025.大石街市政设施 维护服务项目工程(综合单 价)，送审金额：185.58 万元	2023.3.30	2023.4.26	周工 020-39999016
(四) 公路专业 (6 个)					
1	南宁市 武鸣区 财政投 资项目 评审中 心	武鸣区马头至荣庞公路窄路 加宽工程， 送审金额：123.63 万元	2021.6.16	2021.11.11	刘工 0771-6098863
2	南宁市 武鸣区 财政投 资项目 评审中 心	武鸣区培联至济力公路窄路 加宽工程， 送审金额：146.86 万元	2021.3.10	2021.3.26	刘工 0771-6098863
3	南宁市 武鸣区 财政投 资项目 评审中 心	武鸣区红桃至覃李公路路面 改建工程， 送审金额：26.48 万元	2021.7.14	2021.7.23	刘工 0771-6098863
4	南宁市 武鸣区 财政投	两江镇龙英村下韦屯那良至 那廷产业路硬化， 送审金额：48.18 万元	2022.2.17	2022.3.8	刘工 0771-6098863

	资项目 评审中 心				
5	广州市 番禺区 财政局	2022. 度镇村公路养护施工通用图和综合单价编制, 送审金额: 117.03 万元	2022. 12. 7	2023. 1. 10	周工 020-39999016
6	广州市 番禺区 财政局	番禺区榄核镇雁沙村坝二路工程, 送审金额: 42.89 万元	2022. 8. 18	2022. 11. 8	周工 020-39999016
(五) 电力 (10KV 及以上) 专业 (4 个)					
1	南宁市 武鸣区 财政投 资项目 评审中 心	武鸣区府城镇金鸡地贵南高 铁房屋拆迁回建地通信线路 迁改工程	2021. 9. 8	2021. 10. 12	刘工 0771-6098863
2	南宁市 武鸣区 财政投 资项目 评审中 心	武鸣区东鸣路鸿景花园北面 地块内通讯光缆线路迁改工 程	2021. 8. 9	2021. 9. 23	刘工 0771-6098863
3	清远市 财政局 投资审 核中心	省道 S354 线源潭平交路口改 造提升工程 (属清佛公路市区 至广乐高速源潭出口段养护 管理示范路建设工程), 送审 金额: 430.03 万元	2018. 6. 29	2018. 12. 12	潘工 0763-3877286
4	清远市 财政局 投资审 核中心	银盏林场安置区高压线路迁 改工程 (110KV 陂坑站 10KV 泰 基乙线银盏电站支线), 送审 金额: 156.68 万元	2018. 1. 2	2021. 3. 17	潘工 0763-3877286
(六) 水利专业 (7 个)					
1	南宁市 武鸣区 水利工 程服务 站	南宁市武鸣区灵马镇三民村 甘怀屯饮水安全巩固提升工 程、送审金额: 42.28 万元	2020. 12. 23	2021. 3. 25	0771-6098861
2	南宁市 武鸣区 财政投 资项目 评审中 心	南宁市武鸣县锣圩河社区河 段、双桥河社区河段整治工程 II 标段, 送审金额: 418.13 万 元	2020. 12. 7	2021. 4. 6	刘工 0771-6098863
3	南宁市	202 年南宁市武鸣区中央水利	2021. 9. 18	2021. 12. 15	0771-6098861

	武鸣区水利工程服务站	发展资金小型水库工程维修养护项目、送审金额:			
4	南宁市武鸣区财政投资项目评审中心	南宁市武鸣区两江镇聚群村六昌屯灌片节水改造工程, 送审金额: 87.80 万元	2021.5.20	2021.8.24	刘工 0771-6098863
5	南宁市武鸣区财政投资项目评审中心	南宁市武鸣区锣圩镇清凤村城忠屯饮水安全巩固提升工程, 送审金额: 24.57 万元	2021.11.18	2021.12.9	刘工 0771-6098863
6	南宁市武鸣区财政投资项目评审中心	南宁市武鸣区府城镇永共村覃瓦屯人饮工程, 送审金额: 11.08 万元	2021.7.16	2021.10.20	刘工 0771-6098863
7	广州市番禺区财政局	雁洲涌面源污染控制湿地工程总预算(含其他费用及预备费)、送审金额: 466.05 万元	2023.6.2	2023.8.11	周工 020-39999016
(七) 绿化专业 (5 个)					
1	南宁市武鸣区财政投资项目评审中心	南宁市武鸣区 2019. “农村人居环境整治三. 行动” 村屯绿化美化提档升级项目建设工程, 送审金额: 216.42 万元	2020.12.7	2021.11.4	刘工 0771-6098863
2	南宁市武鸣区财政投资项目评审中心	南宁市武鸣区 2020. “农村人居环境整治三. 行动” 村屯绿化美化提档升级项目建设工程, 送审金额: 89.56 万元	2020.12.7	2021.10.25	刘工 0771-6098863
3	南宁市武鸣区财政投资项目评审中心	南宁市武鸣区城厢镇大同村 10 队苗木移植工程, 送审金额: 75.75 万元	2021.5.8	2021.6.16	刘工 0771-6098863

4	南宁市武鸣区 财政投资项目 评审中心	南宁市武鸣区城厢镇中心学校排污管道安装、铺设植草砖、道路硬化、围墙改造等工程， 送审金额：8.89 万元	2021.4.2	2021.5.9	刘工 0771-6098863
5	广州市番禺区 财政局	番禺区大龙街新桥村市级美丽乡村建设项目一新桥村永宁路周边环境整治提井左程总预算(含其他费用及预备费)，送审金额：105.89 万元	2022.9.26	2022.12.7	周工 020-39999016
(八) 土地开发(或土地整理)专业(3 个)					
1	清远市 财政局 投资审核中心	清城区 2016 年度高标准农田建设项目， 送审金额：1759.40 万元	2017.11.3	2017.12.29	潘工 0763-3877286
2	清远市 财政局 投资审核中心	2016 年度连山壮族瑶族自治县太保镇沙坪村等村高标准基本农田建设项目， 送审金额：314.42 万元	2017.9.22	2017.12.11	潘工 0763-3877286
3	清远市 财政局 投资审核中心	清新区 2017 年度高标准农田建设项目， 送审金额：28.81 万元	2018.8.15	2018.10.12	潘工 0763-3877286

四、报价一览表

我方兹以：人民币（大写）：二千八百元整，小写¥：2800.00）作为我方的总报价，在招规定的服务期限，按合同约定有关规定实施和完成服务内容，保证服务质量达到质量标准，并满足相关要求。我方完全理解并接受规定的服务款额的确定和支付办法，

报价汇总表

序号	项目内容	总报价
1	御城雅苑1幢到12幢，15号车库消防改造工程审价费用	大写：二千八百元整 小写：2800.00

报价单位：广东华穗工程咨询有限公司

日期：2026年3月13日



